
                    

 
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE  deem 

      Anna Dziuba-Jaglińska,     
98-350 Biała, Wiktorów 50    [filia: ul.Złoczewska 30B, 98-360 Lututów] 
tel. 609 979 255, 607 929 255, fax(043)84 19 255, biurodziuba@wp.pl 

     NIP 832-193-69-91    REGON 731657889 
   

               
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH 
 

 
Temat opracowania: 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRACHÓWCE 
 
 
 
Branża:  

BUDOWLANA 
 

 
Adres inwestycji:        

 
Strachówka, ul. Norwida 6 
dz. nr ewid. 230, 231, obr. nr 0018 Strachówka, j. ew. 2 Strachówka 
05-282 Strachówka 
 

 
Inwestor: 

 
Gmina Strachówka 
Ul. Norwida 6, 05-282 Strachówka 
 
 

 
Zespół autorski: 
 
Opracował: 
 

 
mgr inż.arch.  
Anna Dziuba-Jaglińska 
spec.architekt. 
26/LOOKK/2012, LO-0769 
 

 

 
 
 
 

 
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą nr 83 z 04.02.1994r Dz.U.Nr 24 z 1994r. 

 
 

Lututów, maj 2016r 

 



 
deem  Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                                        
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W STRACHÓWCE 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                     WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
 

Strona tytułowa 

Spis treści 

Temat, zakres i podstawa opracowania 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
deem  Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                                        
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W STRACHÓWCE 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                     WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 

 

 
 
1. Temat i zakres opracowania  

Tematem opracowania jest Projekt termomodernizacji budynku  Komisariatu Policji w 
Łazach zlokalizowanego przy ul.Traugutta 15. 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z w/w zadaniem.  

 
2.  Podstawa opracowania  

Umowa zwarta z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul.Lompy 19,  
40-038 Katowice . 

 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA  

 
1. Roboty wykonywane będą poza okresem zimowym 
 
2. Roboty ziemne wykonać –  w zbliżeniu do istniejącego budynku ,  ręcznie w całości 

                             

3. Sprzęt do robót ziemnych 
                          Koparki o pojemności 0,4 m3 
                          Samochód samowyładowczy 5,0T 
 
4.    Gruz i elementy rozbiórkowe należy wywieźć na składowisko  

odpowiedniej kategorii 
                      załadunek mechaniczny – 70% 
                                        ręczny – 30% 

 
5.   Opłata na wysypisku – wg stawek obowiązujących na danym wysypisku 
 
 
6.    Wykonanie tynków – ręcznie 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH 

 
 
 ROBOTY BUDOWLANE  
 

1. Wymagania ogólne   CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4, 
                                                                            45212225-9,45214200-2 
 

2. Roboty ziemne   CPV: 45111200-0, 45112000-5 
 

3. Roboty rozbiórkowe i demontażowe CPV: 45110000-1,451112200-6 
 

4. Roboty zbrojarskie    CPV: 45223500-1 
 

5. Roboty betonowe i hydroizolacyjne  CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6 
 

6. Roboty murowe    CPV: 45262500-6 
 

7. Roboty dekarskie    CPV: 45261420-4 
 

8. Roboty termoizolacyjne   CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6 
 

9.    Roboty tynkarskie    CPV: 45324000-4,45410000-4 
 

10. Roboty podłogowe             CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,  
 

      45432110- 8,45432120-1 
 

11. Roboty okładzinowe   CPV: 45262650-2,45431200-9 
 

12. Roboty szklarskie i stolarskie    CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6  
 

13. Roboty malarskie   CPV:45442100-8 
 

14. Roboty ślusarskie   CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3 
 

15. Roboty rusztowaniowe    CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8 
 
16. Roboty wykończeniowe  CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9 

 
17. Roboty terenowe i nawierzchniowe       CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 45342000-6,    

 
      45421148-3, 45212221-1,45236110-4  
 

 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE    CPV: 45311000-0, 45312200-9, 45312100-7, 45315700-5 

 
INSTALACJE SANITARNE   CPV: 45331000-6, 45331100-7, 45320000-6, 45231000-5 
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Wymagania ogólne  
 
UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedzi ny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Wykonawca b ędzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Je st zobowi ązany do 
odpowiedzialno ści za spełnienie wszystkich wymaga ń prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urz ądzeń lub metod.  
 

1. Obowi ązki Inwestora  
1.1. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy 

w 2-ch egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy 
 

1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy  
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i 
programu realizacji inwestycji 
 

1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 

 
2. Obowi ązki Wykonawcy 
 

2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, 
 projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz 
wykonania robót i uzyskanie akceptacji przez Inwestora. 

 
2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie  
 zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia 

należy uzgodnić z Inwestorem. 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 

momentu przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, 
sprzęt i zanieczyszczenia. 

 
2.3. Zorganizowanie terenu budowy 

 
2.4. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie , ochrona przyjętych punktów i 

poziomów odniesienia    
 

2.5. Wykonanie niwelacji terenu 
 

2.6. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy 
 

2.7. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 
Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed : 

-  zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w 
szczególności : paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 

                     -  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
                     -  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
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                     -  możliwością powstania pożaru 
                     -  niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przyległym 
 
                    2.8.        Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych – 
                        przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma  

obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na terenie 
budowy przed ich uszkodzeniem. 

 
      2.9.       Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 

            materiałami oraz sprzętem zgromadzonym na placu budowy od    momentu 
przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 

 
       2.10.    Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności 

publicznej lub prywatnej. 
 
       2.11.    W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć 

wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o 
tym fakcie Inwestora i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie 
do dalszych decyzji. 

 
        2.12.    Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom  
                    odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w  
                     warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

 
3. Materiały 

UWAGA: Zastosowane w projekcie materiały i urz ądzenia s ą przykładowymi przyj ętymi 
do oblicze ń. Wykonawca mo że zastosowa ć inne, o tych samych parametrach które 
zostały zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuc a konkretnego dostawcy i 
producenta materiałów i urz ądzeń. 

 
3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być  
zgodne z dokumentacją projektową, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać 

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia. 
 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób  
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
 
3.3.     Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem  

                     wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  
 

3.4.     Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru lub 
           Inwestora, powinny być składane oddzielnie , a dostawy tych materiałów 

przerwane. 
 
4. Sprzęt  

 zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu 
wymaga akceptacji Inwestora. 

 
5. Transport  

dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu 
każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosowne do 
przewożonego ładunku. Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów podczas transportu, zarówno po drogach publicznych poza granicami 
placu budowy, jak również w jego granicach. 
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6. Wykonywanie robót  
Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i 
S.T. dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w 
skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe  
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej 
kierowanie, nadzór i kontrolę robót budowlanych. Jeżeli na budowie są prowadzone 
roboty budowlane, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w 
specjalności innej niż ma Kierownik budowy, obowiązuje ustanowienie dla tych robót 
kierownika o danej specjalności. 

 
7. Dokumenty budowy  

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać 
i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy : 
-   dziennik budowy 
-   księgę obmiarów 

               -   dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
               -   atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
               -   dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
               -   protokołów odbiorów robót 
               Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i 

koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. 
               Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa 

Budowlanego. 
               Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. Prawo do 

dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje również : 

               -   przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
               -   autorowi projektu 
               -   osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych) 
               Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem 
ślepym. 

               Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.  
               Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. 
 
8. Kontrola jako ści robót 

UWAGA: Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budow ę przed jej wbudowaniem musi uzyska ć 
akceptacje Inspektora Nadzoru. Ka żdy element dostarczony na budow ę podlega 
odbiorowi pod wzgl ędem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodno ści z projektem, 
– zgodno ści z atestem wytwórni. 
– jakości wykonania z uwzgl ędnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodze ń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru w pisem do dziennika 
budowy. 
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8.1. wymagania ogólne 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za 
ich zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na 
budowę, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem i ze sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać : 
-   terminy i sposób prowadzenia robót 
-   organizację ruchu na budowie 
-   oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
-   wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 
-   wykaz środków transportu 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót 
-   wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 
-   opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 
-   sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

                     W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :   
                     -   wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
                     -   przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości 
                     -   określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót 
                     -   prowadzenie bieżące kontroli jakości otrzymywanych materiałów 
                     -   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 
                    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu podane 

zostały w pkt.1.3.,1.4.,1.5. 
 

8.2. koszty badań kontrolnych 
Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w 
przypadku jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne. 
Koszty badań kontrolnych obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca. 

 
9. Obmiar robót  

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty 
są podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót zakrywanych należy wykonać przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w 
księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 
10. Odbiór robót  



 
deem  Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                                        
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W STRACHÓWCE 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                     WYMAGANIA OGÓLNE  
 
 

 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie 
ich wartości technicznej. 
 
Odbiory robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 
 
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
 
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących 
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 

10.1.   Dokumenty do odbioru robót 
           Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje : 

a. dokumentację projektową i S.T. 
b. receptury i ustalenia technologiczne 
c. dziennik budowy i księgi obmiaru 
d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
e. atesty jakościowe wbudowanych elementów  konstrukcyjnych 
f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 
g. sprawozdanie techniczne 
h. dokumentację powykonawczą 
i. operat kalkulacyjny 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
-   przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 
-   zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany 
-   uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 
10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót 

-   podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji 
robót oraz oględziny podczas odbioru 

-   podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów 
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję 
odbioru 

 
10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku  

Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 
zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny 
(końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego 
oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji 
pierwotnej i ze S.T. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od 
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających 
większego wpływu na cechy eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady 
trwałe. 
Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru. 

 
10.4. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w  

Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe 
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na 
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej 
dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie 
czynności  konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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ROBOTY ZIEMNE     CPV: 45111200-0, 45112000-5 
 

1.  Przedmiot  
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych. 
 

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze  
Robót wymienionych w pkt.1.1.  

 
                1.3.    Zakres robót objętych S.T.: 
                     -  zerwanie humusu i złożenie go w pryzmy  
                     -  wykonanie wykopu przy ścianach ze spadkiem do wykopu  
                     -  oczyszczenie dna wykopu 
                     -  zasypanie wykopów i mechaniczne zagęszczanie warstwowo 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
1. roboty pomiarowe, 
2. roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego, 
3. zasypanie rozkopów  
 
• Roboty pomiarowe -  infrastruktury technicznej, ogrodzenia  i terenów utwardzonych 
Pierwsze główne wytyczenie wykona geodeta wyznaczony przez zamawiającego 
przekazując mapkę pierwszego wytyczenia i dokumentując ten fakt w dzienniku budowy. 
Pomiary pomocnicze, międzyoperacyjne wykonuje wykonawca na własny koszt. 
 
• Roboty ziemne 
Roboty wykonywane będą mechanicznie i ręcznie, w gruncie normalnym kategorii III 
i IV. . Nadmiar ziemi będzie odwieziony poza bezpośredni plac budowy 
 
• Zasypanie rozkopów  
Przestrzeń pomiędzy wykonanym wykopem a ocieploną konstrukcją ścian fundamentowych należy 
zasypać żwirem. 
 
2. Materiały  

Grunt pochodzący z wykopu, humus, żwir 
 
3. Sprzęt 

Koparka przedsiębierna i podsiębierna, łopaty. 
 
4. Transport  

Koparka, wywrotka, taczka. 
 
5. Wykonanie robót  
Z terenu przeznaczonego pod wykop należy zdemontować wszystkie elementy tj. płyty betonowe, 
asfalt, oraz usunąć warstwę humusu do ponownego wykorzystania. Ewentualny urobek bitumiczny 
lub betonowy należy usunąć poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik budowy przejmie od geodety protokolarnie 
podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące lokalny układ odniesienia. Pomiar 
geodezyjny powykonawczy przed odbiorem końcowym (ostatecznym) wykonuje geodeta 
wyznaczony przez Zamawiającego.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych w miejscach bliskich do urządzeń podziemnych (rurociągi, 
kable itp. lub w miejscach, co do których występują wątpliwości w zakresie uzbrojenia 
podziemnego) należy wykonać wykopy kontrolne. Wykopy należy wykonywać wg 
punktów pomiarowych ustanowionych przez geodetę i punktów pomocniczych w powiązaniu 
z dokumentacją projektową. W przypadku napotkania rodzaju gruntu innego niż 
opisane jest w dokumentacji projektowej, należy powiadomić nadzór inwestorski. Nie może 
nastąpić nawodnienie wykopu a także naruszenia struktury gruntu rodzimego. W 
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przypadku napotkania gruntu innego niż przewiduje dokumentacja lub w przypadku 
namoknięcia konieczne będzie jego usunięcie i zastąpienie żwirem lub grubym piaskiem. 
Należy zwracać szczególną uwagę na fundamenty obiektów istniejących, a roboty prowadzić 
w sposób nie naruszający ich strukturę budowlaną. Niedopuszczalne jest wykonywanie 
wykopów poniżej poziomu fundamentów istniejących. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji 
winny mieć uzasadnienie zapisem do dziennika budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z umową, projektem, 
pozostałymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstępstw 
wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć w odpowiedni sposób krawędzie wykopu. 
 
Kolejność robót: 
• zdjąć wierzchnią warstwę ziemi (humus) i spryzmować ją w miejscu uzgodnionym z Inwestorem 
• demontaż wszystkich płyt betonowych, asfaltu 
• wytyczyć obszar wykopów zgodnie z dokumentacją techniczną 
• wykonać wykopy za pomocą koparki z przemieszczeniem części mobilu na odkład  (do 

późniejszego zagospodarowania). Część pozostałą ładować na wywrotki i wywieźć na odległość 
10km. 

• zasypanie wykopu i zagęszczenie mechaniczne (obustronnie) 
• zasypanie podłoża przy utwardzeniu terenu 
• rozplantowanie i niwelacja humusu 
• uformowanie skarp i nasypów 
 
6. Kontrola jako ści robót  
Polega na sprawdzeniu obszaru i głębokości wykopu, stanu zawilgocenia podłoża i jakości gruntu w 
podłożu. Bieżąco kontrolować zasypkę gruntową oraz stopień jej zagęszczenia. 
Kontrola obejmuje: 

• stan podłoża gruntowego po wykonanych wykopach, 
• powierzchni podkładów  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i ewentualnych wysięków wodnych. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie bezpieczeństwa 
wykonywania robót i zapewnienie stateczności ścian wykopów. 
 
Dopuszczalne odstępstwa: 
- szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż (+,-) 10 cm, 
- rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm, 
- nierówności dna wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5 cm. 

 
7. Jednostka obmiaru – (m3) wykopu i jego zasypanie 
 
8. Roboty obj ęte S.T.odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
 
9. Podstawa płatno ści  – (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robót 
 
10. Przepisy zwi ązane 

• PN-68/B-06250 – Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze) 

• PN-74/B-02480 -  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów, 
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe, 
• PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
• PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
• PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
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• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót (WTWO) - Tom I –budownictwo 
ogólne: 
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy, 
- rozdział 3 - Roboty ziemne, 
- rozdział 4 - Fundamenty. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻOWE   CPV: 45110000-1,451112200-6 
 

1. Przedmiot  
             1.1.      Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru 
  robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów podczas prac 
  termomodernizacyjnych.  
 
             1.2.     S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt.1.1. 
             1.3.    Zakres robót objętych S.T.:                

- rozbiórka opaski z kostki betonowej i wylewki betonowej 
- rozbiórka powierzchni utwardzonej betonowej 
- demontaż daszku  nad wejściami 
- demontaż krat stalowych zewnętrznych i barierek 
- demontaż okien, drzwi zewnętrznych i drzwi wewnętrzych  
- demontaż tablic, anten, odgromienia, kratek nawiewnych, itd 
- demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów 
- skucie uszkodzonych tynków wewnętrznych i zewnętrzych  
- skucie posadzek betonowych  
-  wyburzenie wskazanych fragmentów ścian wewnętrznych (wg rzutu) 
-  zerwanie wykładzin podłogowych , lastriko, płytek ceramicznych (we wskazanych 
pomieszczeniach - wg rzutu) 
-  skucie istniejącej glazury (we wskazanych pomieszczeniach - wg rzutu)  
-  demontaż elementów elewacyjnych (tablice, oświetlenie, maszt flagowy itp) 

       
2. Materiały pochodz ące z rozbiórki :  

Gruz betonowy, elementy metalowe (złom), blacha, płyty chodnikowe, szkło, elementy 
konstrukcyjne, siatka stalowa, lastrico, beton, asfalt,  

 
3. Sprzęt :  

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, piły do metalu, dźwig, spych. 
 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
Do odspajania gruntów związanych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni 
przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosowa młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 
– 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg). 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą 
być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu 
widzenia bezpiecznego wykonywania robót. 

 
4. Transport :  
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i części gruzu na odpowiednie 
składowiska. Gruz zużyć częściowo w podłożu do podbudowy utwardzenia terenu.. 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 

 
5. Wykonanie robót  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
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Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczy 
zgodnie z przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót 
należy bezwzględnie przestrzega przepisów bhp i p.poż . Przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczy przed uszkodzeniem lub przed 
zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a 
pozostające w strefie wykonywanych prac. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
Teren oczyścić z resztek materiałów. 
a. wylewka betonowa i kostka betonowa 
- kostka  demontowana ręcznie, załadować na wywrotkę i odwieźć w wyznaczone miejsce 
-  wylewka skuta ręcznie, j.w. 

         b. rozbiórka posadzek 
         -gruz i elementy metalowe i PCV przetransportować na wyznaczone miejsce  

c. kominki, obróbki blacharskie, anteny  zdemontować, poddać renowacji 
d.   gruz z rozbiórki tynku wywieźć na wyznaczone miejsce 
e.  elementy elewacyjne po demontażu wywieźć na składowisko odpadów lub na złomowisko 
w wyznaczone miejsce 

 
6. Kontrola jako ści robót  

-  polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagrożeń w ich miejscu 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji 
odpadów. 

 
7. Jednostk ą obmiaru jest (m2) placu, posadzek, ściany, muru, (mb) komina,obróbek 

blacharskich, rynny, rury, berierek (szt) krat,tablic, lamp,kominków   
8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
9. Podstawa płatno ści – m2,mb,szt.  po odbiorze robót. 

 
10. Przepisy zwi ązane  

• szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy robotach rozbiórkowych – Rozp.Min.Bud.i 
Przemysłu Mat.Bud.z dnia 28.III.1972r – Dz.U.nr 13 poz.93 z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji 

oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień 
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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ROBOTY ZBROJARSKIE        CPV: 45223500-1 
 

1.    Przedmiot  
     1.1. Przedmiotem niniejszej S.T.są wymagania dotyczące wykonania  

                     i odbioru robót zbrojarskich na wszystkich etapach zadania. 
 
           1.2.S.T.stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt.1.1 
 
           1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                    -   oczyszczenie prętów zbrojeniowych 
                    -   prostowanie, cięcie 

 -   gięcie prętów 
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej elementy żelbetowe, jakie występują 
przy realizacji umowy. 

 
2. Materiały  

Stal zbrojeniowa wg projektu. 
 

Warunki ogólne stosowania materiałów: 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych 
wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej, 
- atest hutniczy. 
 
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej: 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z 
projektem. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w 
praktyce. Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, 
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o 
małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.  
Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,St3SY -b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne 
w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy 
oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem 
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. 
Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów 
prefabrykowanych. Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne 
w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
podwyższonej temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia 
gazów i cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w 
środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. 
Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. 
W elemencie żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W 
szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych 
gatunków i klas stali od A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i 
zakresów stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu 
blach węzłowych, marek itp. Wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200  
Stal zbrojeniową z importu można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego 
dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie. 
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Deklaracja zgodności: 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. Każdy rodzaj sprzętu powinien 
być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Sprzęt do wykonania robót: 
Prościarka, giętarka, nożyce do cięcia prętów, stół warsztatowy, cążki do cięcia, zbrojenia, piła 
do cięcia prętów, wiązak z pętelkami do skręcania drutu. 

 
4. Transport  

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg 
wymiarów i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 
uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 
Druty składowane być powinny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg 
wymiarów i gatunków 

 
5. Wykonanie robót  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na 
budowie składowana na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co 
około 2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać  
stali bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, 
średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu 
warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie 
czynności jak: 
- czyszczenie, 
- prostowanie, 
- cięcie, 
- gięcie i montaż 
 
Czyszczenie prętów 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 
stali w konstrukcji. Należy usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, 
farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą . W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia 
stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera 
się; jeśli jest to niezbędne - papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za 
pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed 
ich użyciem do 
zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 

zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
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czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na działanie 
słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inżyniera. 
 
Prostowanie prętów: 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do 
przygotowania zbrojenia muszą być proste. W  przypadku występowania 
miejscowych zakrzywień - należy pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej 
obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za 
pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek 
mechanicznych . Dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostowanie  
ręczne za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi 
trzpieniami. 
 
Cięcie prętów zbrojeniowych: 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone 
i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest 
Sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także 
(zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie 
elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden 
pręt. Cięcia można przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 

 
Odgięcia prętów, haki: 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma 
PN-B-03264 (2004). 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi: 
- 10 d dla stali A-III i A-II 
- 5d dla stali A-I, A-0. 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. Należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, 
na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w 
blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek 
mechanicznych. Można jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty 
zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w 
postaci szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. 
Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych 
(głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu 
łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w 
zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 

 
Montaż zbrojenia: 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
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beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.  
Grubość otuliny powinna wynosić minimum: 
-   w fundamentach – 7cm 
-   w płytach i ścianach – 3cm 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia 
powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność 
robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane 
w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania 
i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu 
tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Wykonując 
zbrojenie należy umieścić elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie 
konstrukcji żelbetowych można podzielić na nośne i uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone 
jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako 
technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002. 
 
Łączenie prętów za pomocą spawania: 
Spawanie zbrojenia należy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
 
Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania: 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
 
Skrzyżowania prętów: 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
 
Zasady BHP podczas prac zbrojarskich: 
Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z 
umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy 
oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami 
należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o 
średnicy większej niż 20 mm jest zabronione.  
Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm 
od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. 
Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy 
giętarki. 
Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w 
czasie 
prostowania zbrojenia.  
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Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest 
zabronione. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
Polega na oględzinach zewnętrznych i obmiarze ułożonego zbrojenia, potwierdzeniu jakości stali. 
Odległość między oddzielnie układanymi prętami 

-   w płytach – zgodnie z rys. konstr. 
Grubości warstwy otulającej zbrojenie 

-   w płycie – 3cm 
Odległość między prętami rozdzielczymi – wg poszczególnych rys. 
Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 
zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem. Stosować należy różnego rodzaju 
wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno 
być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm.  
 
Wyniki kontrolowanych odbiorów i oględzin zbrojenia należy wpisać do dziennika budowy z 
podaniem daty odbioru. 
 

7. Jednostk ą odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gładką i żebrową 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru 
deskowania. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inzyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 

8. Roboty obj ęte S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru 
deskowania. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 
Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 
Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
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lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 
9. Podstawa płatno ści – (kg) położonego zbrojenia 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 

 
10. Przepisy zwi ązane 

• PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowane. 
• PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
• PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
• PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
• PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe 

wymagania. 
• PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
• PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
• PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
• PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
• PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
• PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
• PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
• PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
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ROBOTY BETONOWE I HYDROIZOLACYJNE      CPV: 45262300-4, 45261320-3,  
        45320000-6 

 
1. Przedmiot  
      1.1.    Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania  
                i odbioru robót betonowych i hydroizolacyjnych związanych z wykonaniem zadania 

 
      1.1.   Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy  
                dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.1.1 

 
      1.1.   Zakres robót objętych S.T 
                -    wykonanie izolacji przeciwilgociowej ław i ścian fundamentowych 

 
2. Materiały  

Papa, dysperbit, , folia kubełkowa,  
 
Izolacja ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- Papa termozgrzewalna 
- Abizol R i P lub równoważne 
- Dysperbit 
- Folia PE 
- Folia paroizolacyjna 
- Folia kubełkowa 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

3. Sprzęt 
Młot drewniany, dziobaki i sztychówki, kielnia, poziomica 

 
 

4. Wykonanie robót  
                 -    wykonanie izolacji przeciwwilgociowej istniejących fundamentów poprzez obłożenie 2x 

papa termozgrzewalna, przyklejenie styrduru oraz obłożenie folią kubełkową 
 -    ławy posmarować 2xdysperbitem 
  
Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian, stropów przed 
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje należy wykonać wg 
wytycznych producenta. 
Ściany fundamentowe, należy wyrównać tynkiem z zaprawy cementowej 
Styki styropianu należy zabezpieczyć bitumiczną masą szpachlową 
 

5. Kontrola jako ści robót  
A).  Kontrola izolacji: 
Właściwości: 
- Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujące rysy uszczelnienie elastyczne. 
-  Natychmiast odporne na deszcz. 
-  Szybkowiążące. Wiązanie postępuje nawet przy odcięciu powietrza. 
-  Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o C możliwe już po 24 godzinach. 
-  Możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie wałkiem. 
-  Możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych 
podłożach. 
 
Ściany zostaną ocieplone warstwą styropianu ekstrudowanego.: 
– styropian samogasnący powinien odpowiadać normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02, 
– krawędzie płyt styropianowych powinny być gładkie i proste, 
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– powierzchnia płyt powinna być porowata. 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

6. Jednostka obmiaru  –, (m2) ułożonej izolacji 
 

7. Roboty obj ęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy. 
 
Odbiór robót izolacyjnych: 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości, dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 

8. Podstawa płatno ści  
Płaci się za (m2) ułożonej izolacji 

 
9. Przepisy zwi ązane 

• PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe.Wymagania techniczne. 
• BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
• ściskanie 
• PN-62/B-10144 -  Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
• PN-B-06250 Beton zwykły. 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
• PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu N 
• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
• BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań.  
• świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 

 
 



 
deem  Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                                          
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZ ĘDU GMINY W STRACHÓWCE 
  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH      ROBOTY MUROWE 
 
 

ROBOTY MUROWE      CPV: 45262500-6 
 

1. Przedmiot  
     1.1.  Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych przy realizacji zadania. 
 

     1.2.  S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
     1.3.  Zakres robót objętych S.T.: 

 -  zamurowanie fragmentów ścian i otworów okiennych i drzwiowych 
             -  przemurowanie wykuć 
 

2. Materiały  
-   cegła ceramiczna pełna 
-   pustaki Porotherm gr 25cm i 12cm lub inne o podobnych parametrach technicznych 
-   zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,  
-   zaprawa cement.-wap. marki Rz=3MPa 

 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996: 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
 
Cegła dziurawka klasy 5 (jeśli wystepuje): 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
po badaniu. 
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

3. Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca, 
warstwomierz narożny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka 
elektryczna 

    
4. Transport  

Samochód o udźwigu do 12 ton (rozładunek ręczny lub mechaniczny), wózek widłowy, 
dźwig pionowy 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Wolne miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł 
powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym. 
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 
sztuk wg poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 
Pustaki kominowe składuje się w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 
rzędach na wysokość 10 warstw. 

 
5. Wykonanie robót  

Przed ułożeniem w murze cegłę należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 
Mury wykonać warstwowo z zastosowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny gr12mm w poziomie i 
10mm w pionie. Spoiny niepełne (10-15mm od lica muru). 
Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonać w trakcie wznoszenia ścian.  
Roboty prowadzić w temp. powyżej 0 C. 
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego. 
Skład objętościowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stożka pomiarowego 6-8. Cement 
Portlandzki kl.25 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Projektowane ściany nośne i zamurowania łączyć z istniejącymi prefabrykatami za pomocą dwóch 
prętów fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w ścianie żelbetowej na kołki rozporowe. 
Ścianki zbroić bednarką 20*1.5 mm co trzecia spoina 
 
Mury z cegły pełnej: 
Spoiny w murach ceglanych. 
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– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
Mury z cegły dziurawki (jeśli występują): 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalną cegłę pełną. 
 
Mury z pustaków ceramicznych np.POROTHERM 
Sposób murowania jak tradycyjny: 
-spoiny poziome 12 mm 
-łączenie pionowe na wpust i pióro, bez konieczności stosowania spoiny pionowej. 
 

6. Kontrola jako ści  
Sprawdzić jakość pustaków, wymiaru, kształtu, liczby pęknięć, odporności na uderzenia. Sprawdzić 
zawartość margla, nasiąkliwość. Sprawdzić prawidłowość wykonania kotew w ścianie i w 
nadprożach.  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnętrznego i (m2) ścianki działowej, luksfera,(m2) 
ścianki z klinkieru 

 
8. Roboty obj ęte S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i 

dokumentacji projektowej. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić 
zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

 
9. Podstawa płatno ści  

(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robót 
 

10. Przepisy zwi ązane 
• PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-69/B-30302  Wapno sucho gaszone do celów budowlanych. 
• PN-74/B-3000  Cement Portlandzki 
• PN-75/B-12001  Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 
• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
• PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
• PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
• PN-86/B-30020 Wapno. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
•    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I) 

Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 
      • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003. 
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ROBOTY DEKARSKIE      CPV: 45261420-4 
 

1. Przedmiot S.T.  
     1.1.   Przedmiotem niniejszej S.T.s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem robót pokryciowych. 
 

     1.2.   S.T.jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt 1.1. 

 
     1.3.   Zakres robót objętych S.T. 

                        -   montaż wywietrzników dachowych, kominków wentylacyjnych, wpustów 
  deszczowych 

                -   obróbka blacharska połaci dachowej, ogniomurków, kominów  itp. 
                  -   montaż rynien i rur spustowych 
                        -   obróbki parapetów 
                        -   obróbki daszku nad wejściem 
 

-  Materiały  
-  blacha ocynk powlekana, gładka, matowa, gr 0.75mm i 0.55mm 
-  rynny ocynkowane powlekane 
-  rury spustowe ocynkowane powlekane  
-  wkręty do drewna, kołki rozporowe 
-  kominki wentylacyjne i wywietrzniki dachowe, wpusty deszczowe 
- papa termozgrzewalna perforowana NRO 
-  papa termozgrzewalna NRO 
- kleje i uszczelniacze bitumiczne 
- impregnaty bitumiczne 
- listwy montażowe, łaty drewniane, profile stalowe 

 
2. Sprzęt 

Nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica, 
pion, łata(2mb), dźwig 1.0t 

 
3. Transport  

Samochód o nośności do 12ton, wózek widłowy 
 

4. Wykonanie robót  
 
Pokrycie papą (obróbki) : 

- przygotowanie połaci do pokrycia papą termozgrzewalną 
- impregnacja podłoża  
- układanie papy termozgrzewalnej na zakład. 
- obróbki blacharskie łączone na rąbek – blacha powlekana 

Przed ułożeniem istniejącą papę należy oczyścić uzupełnić ubytki, zlikwidować pęcherze, 
zaimpregnować. Kominek posadowić na istniejącym pokryciu w ilości 1szt na 40-60m2 
powierzchni wentylowanej. Minimalna wysokość kominka wentylacyjnego powinna wynosić  
50 mm.W celu prawidłowej wentylacji stare porycie papowe i termoizolację, należy nawiercić 
otworami o min. średnicy 10 mm w ilości 10 na 1m².  
Papę wierzchniego krycia wywinąć na nadmurowane i otynkowane attyki, zamocować na 
zwieńczeniu attyk.  
 
Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 
Mocowanie haków na rynny. 
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręcić do deski okapowej, ściany, krokwi lub 
łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy 
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powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 1 m. 
Mocowanie rynien. 
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. 
Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączy na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska 
się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi 
hakami nalezy rozciągnąć linkę . Rynny z blachy powlekanej montować ze spadkiem który 
powinien wynosi 0,5-2 %. 
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 
Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni 
zaczep łącznika w dół i obróci go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką . 
 
Mocowanie obejm. 
Najpierw należy ustali położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 
zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną . Następnie należy zamocować obejmę w 
rozstawie max  co 1,0 m, odpowiedni do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian 
ceglanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe montować po wykończeniu elewacji. 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
Przy ustalaniu należy wziąć pod uwag , że kolano będzie w nie wsunięte na około 50 mm. 
Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 
Mocowanie wylotu rury. 
Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 
Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie z określonymi powyżej minimalnymi 
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymaga będzie podstaw do odmowy przyjęcia 
prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania 
podlegaj powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego 
czy są eksponowane, czy nie powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy 
określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 
przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawi je przed przystąpieniem do prac inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
 

5. Kontrola jako ści robót  
Polega na sprawdzeniu: 
-   szczelności pokrycia 
-   prawidłowości mocowania elementów 
-   poziomów i pionów 
-   estetyki wykonania 
-   zachowania szczelin wentylacyjnych 
-   prawidłowości spadków rynien 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności - badanie należy przeprowadzać głównie 
w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
ścianami, itp.). badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. 
Sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia 
wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się 
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na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki 
należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 
- Kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich 
szczelność, jakość połączeń, sposób mocowania do konstrukcji) 
- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych, 
prawidłowości mocowania rynhaków) 
- Kontrolę wykonania rur spustowych, ich szczelność i sposób montażu do ściany. 
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

6. Jednostka obmiaru robót  – (m2) pokrycia, (m2) blachy zużytej na obróbki 
blacharskiej,(mb) rynien i rur spustowych, (szt) kominki wentylujące, wpusty deszczowe,  

 
7. Odbiór robót obj ętych S.T.  

Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montażu obróbek 
blacharskich należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.II. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 
- Dziennik budowy, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
 

8. Podstawa płatno ści  
-  za (m2) pokrycia , obróbki blacharskiej 
-  za (mb) rynien i rur spustowych 
- za (szt) kominków i wpustów 

 
9. Przepisy zwi ązane 

• PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

• PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
• PN-B-94701:1999 – Dachy 
• PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, Bl/92 poz.1 
• PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania 
• PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy 
• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
• WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Rusztowania 
3. Rozdział 9 - Konstrukcje i elementy murowe. 
4. Rozdział 15-Pokrycia dachowe 
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ROBOTY TERMOIZOLACYJNE          CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6 
 

1. Przedmiot S.T.  
     1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem przegród 

budowlanych w obiekcie 
 

     1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
     1.3.Zakres robót objętych S.T. 

- przyklejenie płyt styropianu ekstrudowanego, klejony klejem bitumicznym 
- przyklejenie i przymocowanie łącznikami mechanicznymi płyt styropianowych fasadowych EPS70 
  następnie nałożenie siatką z włókna szklanego na masie klejącej do styropianu. 
          

2. Materiały  
-   płyty styropianowe XPS, styropian ekstrudowany EPS100 12cm, styropian 
fasadowy 14cm 
-   pł.styropianowe ekstrudowane kapilarności zbliżonej do “0” 
-   styropapa 25cm 
-   masa klejąca do styropianu, styropianu ekstradowanego i siatki 
-   siatka z włókna szklanego 
-   listwy narożnikowe, okapnikowe perforowane 
-   listwy cokołowe 
-  dysperbit 
-  łączniki mechaniczne do styropianu  
-  listwy stalowe dylatacyjne 
 

Styropian  
Po przywiezieniu na budowę powinny być składowane na podkładach drewnianych lub 
paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierających benzol, 
terpentyn i oleje mineralne ponieważ substancje te są ich  rozpuszczalnikami. 
Styropian/wełna powinien być w płytach, które nie mogą być popękane, skruszałe i połamane. 
Styropian/wełna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z 
normami (ZN-65/MPCH/05-5228). 
 
Materiały klejące  
Do przyklejania styropianu należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone do stosowania 
aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto płyty powinny być 
mocowane do podłoża kołkami kotwiącymi systemowymi w ilości 5 szt na 1m2. Zaprawa klejąca 
powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy 
do wymieszania z wodą. 
Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, 
bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie 
konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom szczegółowym: 
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 
a) proszek do zarobienia wodą; 
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 
c) ciekła masa do wymieszania z cementem; 
2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego; 
3) przyczepność do styropianu: 
a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niŜ 0,1 N/mm2; 
b) po 24 h działania wody - nie mniej niŜ 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po 
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie). 
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas kiejących powinien być 
podany czas przydatności do użycia. 
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3. Sprzęt 

Noże do ciecia styropianu, nożyce do cięcia siatki i listew, mieszadła do zapraw, 
kielnia, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy 

 
4. Transport  

Samochód do 10t 
 

5. Wykonanie robót  
Wykonanie ściśle wg instrukcji producenta płyt 
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w 
następujących warunkach: 
- przy temperaturze powietrza od +5 °C do +25 °C (przy nakładaniu tynków silikatowych od +10 °C 
do +25 °C), 
- przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków silikatowych wilgotność 
powinna być w przedziale 55 -65%), 
- przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po 
wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza), 
- na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru 
(temperatura podłoża od +5 °C do +25 °C). 
Ponadto należy: 
- zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 
oddziałujących czynników zewnętrznych, 
- odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 
jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan 
podłoża i panujące warunki atmosferyczne), 
- stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie 
technicznej materiału. 
 
Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 
Podłoże powinno być nośne,suche,równe,oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak 
np:brud,kurz,pył,tłuste zabrudzenia i bitumy)oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 
Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.słabe tynki,odspojone powłoki malarskie,niezwiązane 
cząstki muru)należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem 
ściernym,odkurzyć i zagruntować. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5 - 1 5 mm)należy dzień 
wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo -murarską. Podłoże chłonne zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. 
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach,należy wykonać 
próbę przyczepności.Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejs cach elewacji kilku (8-
10)próbek styropianu (o wym.10x10cm)i ręcznego ich odrywania po 3 dniach.Nośność podłoża jest 
wystarczająca wtedy,gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania 
całej próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej 
warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego 
wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny,należy 
uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. 
 
Przyklejenie płyt styropianowych lub płyt z fasadowej wełny mineralnej 
W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia,należy przed przyklejeniem płyt zamocować 
poziomo listwę startową. 
Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę termoizolacyjną metodą "pasmowo-
punktową",czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,układanymi w odległości ok.3cm od krawędzi płyty,a na 
pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi "plackami" w ilości od 8 -10szt.o średnicy 8 -
10cm. 
Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min.40%powierzchni płyty,a grubość 
warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. 
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Po nałożeniu zaprawy,płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć pacą. 
Kolejne warstwy termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt.Po dostatecznym 
związaniu zaprawy 
(min,po 48h),przyklejone płyty można zamocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem 
technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niż 4 łączniki na 1m2,zaś dla wełny 
mineralnej nie mniej niż 8 łączników na 1m2. Po zamocowaniu płyt styropianowych do podłoża 
należy całą zewnętrzną powierzchnię przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym. 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych 
przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o 
wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach występowania krawędzi i załamań na powierzchni 
elewacji należy wzmocnić krawędzie ścian,przez przyklejenie na zaprawie 
klejącej aluminiowych narożników z siatką zbrojącą. Na powierzchni zamocowanych płyt 
termoizolacyjnych należy wykonać (nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia)warstwę 
zbrojoną siatką z włókna szklanego. Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą 
warstwą o grubości ok.3 -5mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po 
nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę szklaną tak,aby została ona 
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w 
poziomie)na zakład, nie mniejszy niż 10cm.Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby 
umożliwiała oklejenie ościeży na całej ich głębokości. Następnie na wyschniętą powierzchnię 
zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy (o gr. ok. 1mm) wyrównując i wygładzając całą 
powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna 
wynosić od 3 do 5mm,natomiast na wełnie mineralnej od 5 do 8mm. 
 
Zagruntowanie podłoża 
W związku z tym iż omawiane systemy ociepleń różnią się rodzajem warstwy 
wykończeniowej,należy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk. Podłoże (warstwę 
zbrojoną)pod należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim: 
- pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod tynk silikatowy. 
Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio przygotowane podłoże za 
pomocą pędzla lub szczotki. 
Należy zastosować właściwy podkład tynkarski tzn.w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków,tak 
aby szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku. 
 
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można przystąpić do 
nałożenia tynku. W tym celu,przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską należy rozprowadzić 
cienką,równomierną warstwą na podłożu,używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa 
zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie wykorzystać po przemieszaniu).Po 
czym wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską pacą z plastiku. 
W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku,operację zacierania należy wykonać ruchami 
zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania należy wykonywać przy niewielkim 
nacisku pacy,równomiernie na powierzchni całej elewacji. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
• wg instrukcji j.w. ze szczególnym zwróceniem uwagi na skuteczność zamocowania kołków w 

ścianach (wymagana min siła wyrwania kołka 1,2kN) 
• sprawdzić szczelność ułożenia wełny mineralnej na stropie i czy zachowane zostały 

szczeliny wentylacyjne  
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Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem; 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiada 
ją wymaganiom przedmiotowych norm; 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7. Jednostka obmiaru  – (m2)ocieplenia ściany, ściany fundamentu, stropu lub posadzki 
 

8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z 
uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu 

Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna; 
• dziennik budowy; 
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę 

Odbiór robót związanych z dociepleniem 
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych  
• przygotowanie podłoża; 
• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych lub płyt wełny mineralnej); 
• zabezpieczanie narożników 
• wklejanie siatki 
• wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych 
Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią 
wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez 
wykonawcę gwarancja, Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej 
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty 
techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.). 
 
 

9. Podstawa płatno ści  
Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót 

 
 

10. Przepisy zwi ązane 
• instrukcje ITB nr334/96 
• Norma PN-B-20130:2001 - Wy roby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS -E). 
• Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków.Wymagania i obliczenia. 
• ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu,Kraków 1999. 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.z 
04.02.1999 r., nr 15, poz. 140). 

• ZN-65/MPCH/05-5228 – Styropian 
• PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
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ROBOTY TYNKARSKIE      CPV: 45324000-4,45410000-4 
 

1.   Przedmiot S.T.  
       1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich 

 
       1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 
 

       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   sprawdzenie wykonania robót instalacyjnych, zamocowań  
                      przewodów, zakucia bruzd, osadzenia wyłączników i.t.p. 
                  -   sprawdzenie osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych 
                  -   sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej 
                  -   sprawdzenie prawidłowości zamocowania styropianu, 
                  -   oczyścić podłoże z kurzu szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie 

roztworem 10% mydła szarego) 
                  -   sprawdzić prawidłowość wykonania spoin – powinny być niepełne, cofnięte o 

ok10-15mm 
                  -   zbyt suchą powierzchnie muru zwilżyć wodą bezpośrednio przed nałożeniem 

tynku 
                  -   tynk wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy 

cementowej (1-1) gr 3-4mm 
                  -   na  fragmentach ścian,  tynk wykończyć gładzią gipsową lub położyć tynk 

strukturalny czy mozaikowy 
                  -   wykonać tynk kat III 

                             -   na zewnątrz tynk silikatowy poza szkłem i okładzinami 
                             - tynk mozaikowy (żywiczny) stosowany wewnatrz w pom.komunikacyjnych i                                   

klatkach schodowych 
 

2. Materiały  
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowy, środki gruntujące 
Cement 
Do stosowania dopuszczone się tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
Cement portlandzki, marki 25 i 35. 
Wapno 
Do stosowania dopuszcza się wapno gaszone lub hydratyzowane, którego parametry zawarte 
w ateście powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopień zmielenia, gęsto 
pozorna, wytrzymałość zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02. 
Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się 
odznaczać dostateczną przezroczystości . Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, 
wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody z 
wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. Wytrzymało próbek zarobionych 
badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymałości 
próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w tych samych warunkach. 
Kruszywo 
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od 
zanieczyszczeń . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne. 
Zawartość siarczanów powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 
5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekracza 20 % wagowo. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%. 
Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
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środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. 
Wszystkie domieszki należy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę . 
Cienkowarstwowy tynk mineralny. 
Do wykonania tynków zewnętrznych należy zastosować gotowy tynk mineralny. Po 
przywiezieniu tynku na budowę powinien on być składowany na drewnianych podkładach 
lub paletach w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Worki można 
układa warstwami, jednak nie wyżej niż 5. Przechowywanie worków z gotowym tynkiem na 
wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co 
uniemożliwi jego zastosowanie do w/w robót. Sprawdzi również należy maksymalny termin 
jego użycia i ściśle się do niego stosować . Tynk powinien posiada odpowiednie atesty i 
certyfikaty producentów zgodne z normami. 
Materiały uzupełniające 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są : metalowe listwy cokołowe, klej do styropianu/wełny, 
siatka wzmacniająca, dyble plastikowe, podkładowa masa tynkarska, metalowe narozniki 
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiały muszą by przechowywane w 
pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. 
 

3. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło 
do zapraw, pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa 

 
4. Transport  

Samochód o udźwigu do 12ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy. 
 

5. Wykonanie robót  
Proces technologiczny : 
-   wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianie 
-   wykonanie obrzutki ścian 
-   wykonanie narzutu na powierzchnię ścian 
-   wykonanie gładzi wraz z zatarciem 
-   wykonanie ościeżnic, uskoków, wnęk 
 

Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej. 
Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu. 
Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy. Wymagany skład zaprawy (dane ogólne): 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi skład 
zaprawy. Nie wolno przystąpić do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane 
przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda 
spełniaj wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt 
zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi by przedstawiony do 
wiadomo ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna by kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżacej 
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki15 powinna by 
wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stożka 
pomiarowego. Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie 
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się 
wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji. Jeżeli zastosowano ciasto wapienne, to 
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należy rozrobić je z wodą , mieszać osobno piasek z cementem i wsypać do rozcięczonego 
wapna. Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. 
 
Układanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynków wewnętrznych). 
Przed przystąpieniem do tynkowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste, a 
spoiny między pustakami powinny by wyskrobane do głębokości  ok. 10 mm od lica muru. 
Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką 
tynkarską . Podloże należy zwilżyć . Zaprawa powinna by użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub 
zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co 
kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników. 
Tynki kat. III należy wykonać jako trzywarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi 
jednolicie gładko zatartej. 
 
Ocieplanie i wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych. 
Prze przystąpieniem do ocieplania ścian styropianem/wełną nalezy z ich powierzchni zewnętrznych 
usunąć wszystkie wystające elementy (resztki zaprawy), tak aby płaszczyzny ścian były gładkie. U 
dołu ścian należy przymocować w poziomie odpowiednimi wkrętkami 
mocującymi stalowe listwy cokołowe, od których należy zacząć mocowanie pierwszej 
warstwy plyt styropianu/wełny. Styropian/wełnę należy mocować do ścian na klej do styropianu lub 
odpowiednio wełny i dyble plastikowe w ilościach zalecanych przez producenta tych materiałów. 
Styropian/wełnę układa się warstwami od dołu do góry zwracając szczególną uwagę na szczelność i 
dokładność. przylegania ze sobą sąsiednich płyt. Podczas montażu płyt wszelkie naddatki 
styropianu usuwa odpowiednimi narzędziami (płyt styropianowych nie wolno łamać ). Odpady 
składować w odpowiednich pojemnikach a po zakończeniu robót należy je wywieźć do utylizacji (nie 
wolno ich palić ). Po całkowitym zakończeniu mocowania plyt na styropian/ wełnę nalezy nałożyć 
podkładową masę tynkarską , w której należy zatopić plastikową siatką wzmacniającą . Wszystkie 
narożniki,  węgarki i nadproza nalezy zabezpieczy ochronnymi narożnikami metalowymi równie 
wtopionymi w podkładową masę tynkarską . Na tak 
przygotowane podłoże należy nałożyć warstw mineralnego tynku cienkowarstwowego. 
Wszelkie kleje i masy tynkarskie należy przygotowywać zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 
ich producentów. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót tynkarskich. 
Roboty tynkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny by większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej dł. 2 m (kat. III). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinny by większe niż 
2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci (kat. III ). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie powinny być większe niż 
3 mm na 1 m na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III ). 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
tynkarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegaj powyższym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Badania komponentów zaprawy. 
Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu zaprawy, 
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
 
Tynkowanie przy upalnej i chlodnej pogodzie. 
Tynkowanie przy wysokich temperaturach. 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zaprawy cementowej powinno odbywać się 
zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez 
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zaprawę podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia 
temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzi jej składniki. 
Tynkowanie przy niskich temperaturach. 
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 
zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 
przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 
 
Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czynie, 
powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
Tynk mozaikowy (żywiczny): 
Przygotowanie podłoża 
Warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS powinna być wykonana zgodnie z aktualną 
Instrukcją Ociepleń. 
Powierzchnia ścian nieocieplonych powinna być: nośna, równa, sucha, oczyszczona z powłok 
antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających 
przyczepność. Słabe i odspojone tynki oraz stare powłoki malarskie należy usunąć. Podłoże 
chłonne (w szczególności z gazobetonu) zagruntować preparatem gruntującym systemowym. Małe 
nierówności podłoża wyrównać zaprawą klejącą do zatapiania siatki systemowej lub szpachlą 
cementową systemową . 
Przed nałożeniem tynku mozaikowego podłoże należy zagruntować podkładem tynkarskim w 
kolorze zbieżnym z barwą wyprawy tynkarskiej.  
 
Sposób wykonania: 
Masę tynkarską nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Nadmiar masy 
ściągnąć na grubość ziarna krótką pacą ze stali nierdzewnej równocześnie wyrównując 
powierzchnię warstwy. Wygładzać pacą w jednym kierunku aż do uzyskania równej, gładkiej i 
jednolitej powierzchni nie zapominając o czyszczeniu pacy w trakcie pracy. Nałożonej masy nie 
zacierać. 
Uwagi: 
Elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do tynkowania odpowiednio osłonić i 
zabezpieczyć.  
Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni.  
Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do tynkowania uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj 
podłoża i możliwości wykonawcze.  
Masę tynkarską nakładać na powierzchnie stanowiące odrębną całość w sposób ciągły bez przerw 
w pracy, materiałem pochodzącym z jednej partii produkcyjnej.  
W czasie nakładania i wysychania masy tynkarskiej, powierzchnie chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na 
rusztowaniach.  
Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas 
wysychania tynku.  
Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu 
tynku czyszczenie jest utrudnione.  
Przed oddaniem do użytku pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.  
Napoczęte opakowanie masy tynkarskiej należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać 
w możliwie najkrótszym czasie.  
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6. Kontrola jako ści  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

• sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm 
• sprawdzenia narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 – po zawiązaniu zaprawy obrzutki – 

narzut rozprowadzić pacą 
• Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy, 
• Receptury zapraw, 
• Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
• Sposobu ułożenia zapraw, 
• Dokladności wykonania tynków (gladkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki). 
 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 

7. Jednostk ą obmiaru  dla robót tynkarskich jest (m2) tynku 
 

8. Roboty  tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika 
budowy 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót tynkarskich.  
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
– Spęcznienia oraz pęknięcia 
 

 
9. Podstawa płatno ści  

Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk: 
-   cem.-wap. 
-   gładź gipsowa 
-   tynk zewnętrzny silikatowy/ moaizkowy 
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10. Przepisy zwi ązane 

PN-65/B-14503  – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap. 
PN-70/B-101000 –Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/6734-02 -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnętrznych 
PN65/B-10101 -   Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo – wapienne. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
BN-65/6733-02 – Wapno. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych. 
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów. 
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ROBOTY PODŁOGOWE          CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,  
      45432110- 8,45432120-1 
 
 

1. Przedmiot S.T.  
       1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

posadzkowych posadzek nowych. 
 

       1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
       1.3.Zakres robót 
                 - wierzchnie warstwy (wykończeniowe) podłóg w obiektach projektowanych 
 
2. Materiały  

-   płytki gres podłogowe antypoślizgowe w V klasie ścieralności przeznaczone do 
pomieszczeń o wzmożonym ruchu 
-   zaprawa klejąca do płytek (wodoodporna) 
-   zaprawa fugowa do płytek 
-   elementy dystansowe 
-   wykładzina obiektowa  
-   sznur do łączenia wykładzin linoleum 
-   folia izolacyjna 

 
Wykładzina obiektowa 
Wykładzina homogeniczna,  w 75% naturalna -składająca się z surowców naturalnych trwałych lub 
odnawialnych, w oparciu o 100% plastyfikatorów bio (naturalne), wysokiej trwałości i wytrzymałości-
grupa ścieralności T (najwyższa ścieralność = bardzo duża odporność na dużą intensywność 
użytkowania), z zabezpieczeniem powierzchni np. EVERCARE lub nie gorszym- nie wymagającym 
nakładania żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania produktu 
(bardzo niski koszt eksploatacji) , właściwości antybakteryjne ,wzór wykładziny bezkierunkowy  
 
Dane techniczne: 

grubość całkowita wg EN 428 2.0 mm 

klasa użytkowa wg EN 685 34/43 

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 

antystatyczność wg  EN 1815 kV <2 

odporność na ścieranie wg EN 660.2  ≤2.0 mm3 

grupa ścieralności wg EN 649 co najmniej T 

wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.02 mm (wgniecenia resztkowe min. wymagane normą 

      EN 433≤ 0.1 mm) 

właściwości akustyczne  wg EN ISO  717-2  6 dB 

odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni 

 

3. Sprzęt 
Młotek do płytek, piła do cięcia, łata, poziomica, mieszadło i pojemnik do masy 
klejącej, szpachlówka, szlifierka,  
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4. Transport  
Samochód do 1,8ton udźwigu, ręczny 

 
5. Wykonanie robót  

Posadzki z płytek 
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę 
też nalezy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy 
Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniajacych, min. 1.5%. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Płytki  należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
wiekszy niż połowa płytki. 
Płytki ułożyć na podkładzie betonowym na warstwie klejącej o gr.ok1,0cm. Każdą płytkę należy 
wgnieść w zaprawę i przycisnąć do płytek poprzednich. Wypoziomować przez postukiwanie lekko 
młotkiem przez łatę drewnianą położoną na kilku płytkach. W narożnikach wypukłych zamocować 
listwę wykończeniową. Po ułożeniu płytek i stwardnieniu zaprawy należy odstępy między płytkami 
wypełnić fugą i wygładzić ją.  
 
Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 
Powinien być dostatecznie sztywny i miec odpowiednią wytrzymałość mechaniczna oraz równą i 
gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie gómej powierzchni 
posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 
Przygotowanie podłoża przed ułożeniem posadzki: 
- Z powierzchni istniejacego podłoża należy usunąć wszystkie luźne czesci, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepność, 
piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 
- Podłoże powinno być nosne, a wytrzymałość na odrywanie powinna byc zgodnie z PN/B – 10107 
nie mniejsza ni1 0.5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pękniec i szczelin. 
- Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
 
Zakres robót zasadniczych 
Posadzki z płytek ceramicznych i gres 
- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 
rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpoczać od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyc w odstępach będacych 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną  
na płytkach-reperach. 
Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawa do spoinowania. 
- Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem. Wykonanie cokolików jak okładziny ścienne. Spoiny na 
styku ściana/podłoga spoinowac fuga silikonowa. 
 
Układanie wykładzin 
Temp. pomieszczen > 18 °C. 
Wykładzina powinna aklimatyzować sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźniona). 
Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzowac się w pomieszczeniu kolejne 24 h. 
W jednym pomieszczeniu używac rolek z jednej serii produkcyjnej. 
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Wykładzinę obiektową ułożyć na macie gumowej na  podkładzie betonowym. Łączenie płatów 
wykładziny szczelnie na styk. Zgrzewanie za pomocą sznura. Obrzeża wykończyć listwą 
systemową, lub wywinąć wykładzinę na wys.10cm na ścianę.  
Wykładzinę sportową ułożyć na betonie ściśle wg instrukcji producenta.  
Podłogę na podwójnym legarowaniu wykonać ściśle wg instrukcji producenta. 
 
Kompozycje klejące muszą spełniać wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. 
Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze 
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny;  
Do wykonywania posadzek z wykładzin powinny być dobierane materiały (wykładziny, kleje, masy 
wyrównujace, srodki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być 
niższa niż 18 ºC i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w 
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe i kleje, należy dostarczyc do 
pomieszczeń,w których będa stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem. 
Przed instalacją należy wybrać rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować 
etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. W miarę możliwości rolki 
należy przewijać przed instalacja. Należy je przechowywać w pozycji pionowej. 
Ewentualne wady towaru należy zgłaszać u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać kody barw i 
numer rolki, które są umieszczone na etykiecie rolki. 
Wykładzina powinna być na 24 h przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze 
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby arkusze tworzyły 
zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża 
i wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być 
przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe. 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż 18 ºC). 
Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwosci należy rozłożyc je na 
płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. 
Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i 
w instrukcjach technologicznych. 
Kleje dyspersyjne (typu klej osakrylowy) powinny być nanoszone na podkład równomierną warstwa, 
przy użyciu packi ząbkowanej. 
Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu klej Pronikol) należy nanosić na podłoże i spód 
wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej 
wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę. 
Wykładziny powinny byc przyklejone do podłoża cała powierzchnia, zapewniając posadzce mocne i 
trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza sie występowania na powierzchni posadzki miejsc 
nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy itp. Wszelkie 
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. 
Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 
większa niż 0,5 mm. 
Powierzchnia posadzki z wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności 
badane przez przyłozenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być 
większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno być większe niż 2 mm/1m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy 
wykładzin, arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne 
sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 
W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o 
wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wykładzin PCV powinny 
być spawane. 
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Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń 
wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki. 
 
 

6. Kontrola jako ści robót  
 

Sprawdzeniu jakości robót podłogowych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu należy 
dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 
- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST 
- sposób przygotowania podłoża 
- sprawdzenie poprawności układania płytek i wykładzin 
- sprawdzenie poprawności przyklejenia listew podłogowych 
 
Posadzka z płytek ceramicznych i gres 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z 
podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz 
ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli 
zostało to przewidziane projekcie. 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość 
spoin powinna wynosić 2mm. 
 
Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub 
założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nieprzekraczające ±5 mm. 
 

 
7. Jednostka  obmiaru dla robót – (m2) podłogi 

 
8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor sprawdzając jakość robót zgodnie z pkt.11.6. na 

podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawcza robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z 
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub 
jej cześć należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany 
doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
Odbiór elementów  
Przed rozpoczęciem wykonywania podłóg należy sprawdzić atesty płytek i wykładzin oraz ich 
jakość pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. Kleje 
i masy do fugowania i klejenia powinny posiadać odpowiednie atesty. 
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Odbiór końcowy 
· Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego 
- podczas układania podkładu lub podłogi „pływającej” 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
· Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakość zastosowanych materiałów 
- prawidłowość ułożenia kolejnych warstw 
- grubość podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu 
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych 
· Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną 
- jakości zastosowanych materiałów 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonania prac na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy 
 

9. Podstawa płatno ści  
Za (m2) zgodnie z obmiarem 

 
10. Przepisy zwi ązane 

• PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrico. 
Instrukcje montażu opracowane przez producenta. 

• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
• PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakosci 

powierzchni. 
• PN/B- 10107 Badanie wytrzymałosci na odrywanie 
• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych 
• PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
• PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
• PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy. 
• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
• PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
• PN-EN ISO 10545-2:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 
• PN-EN ISO 10545-3:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
• PN-EN ISO 10545-4:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zgi-

nanie i siły łamiącej. 
• PN-EN ISO 10545-5:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
• PN-EN ISO 10545-6:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 
• PN-EN ISO 10545-7:2000    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.. 
• PN-EN ISO 10545-8:1998    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 
• PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
• PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 
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• PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
• PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
• PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
• PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie   uwalniania  ołowiu i 

kadmu. 
• PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 

Mohsa. 
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
• PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 
• PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
• PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 

wykonywania.Terminologia. 
• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4,  

wydanie Arkady - 1990 rok. 
• Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
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ROBOTY OKŁADZINOWE           CPV: 45262650-2,45431200-9 
 

1. Przedmiot S.T.  
        1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin ściennych wewnętrznych, , ułożenie płytek podłogowych w 
pomieszczeniach  oraz ułożenie płytek na ścianach cokołowych. 

 
        1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 
 
         1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                    -   przygotowanie podłoża 
                    -   położenie okładzin 
                    -  wyklejenie tapety lateksowej w strefie wejściowej 
                    -   roboty wykończeniowe 
 
2. Materiały  

a. płytki ceramiczne z akcesoriami 
-   masa klejąca do płytek - wodoodporna 
-   fuga plastyczna wodoodporna 
-   listwy narożnikowe PCV 

b. płytki gres  
c. listwy wykończeniowe i montażowe z akcesoriami 
-  ruszt stalowy 
- siatki dylatacyjne 
- listwy narożnikowe aluminiowe 
- szpachla 
- wkręty 
- system zamocowań 
d.     tapeta lateksowa 
   -  klej do tapet 

 
3. Sprzęt 

Betoniarka elektryczna, mieszadło elektryczne do masy klejącej, pojemniki na 
zaprawę, kielnia, młotek, łata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, 
szpachlówka, tarcze do cięcia, paca metalowa z grzebieniem 

 
4. Transport  

Samochód do 12ton ładowności (samowyładowczy), wózek widłowy, ręczny 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. 

 
5. Wykonanie robót  

a. płytki ceramiczne na ścianach układane na masie klejącej z  
nawierzchnią rowkową. Ścianę wcześniej zwilżyć, płytki namoczyć przed 
przyklejeniem. Zachować piony i poziomy, w narożach mocować płytki na 
styk (bez listew) poprzez zaszlifowanie brzegów. Fuga wgłębna max.3mm 
szer. 

c.    płytki na posadzkach układać na warstwie wyrównujacej 
 

Płytki na posadzkach 
podłoże 
Podłoże pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
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Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum50 
mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć 
wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem  rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
 
Układanie posadzek z płytek  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokośćspoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż  połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
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Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności  
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.  
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką.  Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 
niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy 
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
także płytki. 

 
okładziny ścienne: 
Podłoże 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek  środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między 
elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 
należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być  dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych 
może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro mark i M4-M7. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
następujące wymagania: 
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– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 
3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 
Układanie płytek ściennych (okładzin) 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową . Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano powyżej. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym 
narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza 
płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki 
o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano powyżej. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową . Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar 
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zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
 

6. Kontrola jako ści robót  
• sprawdzenie podłoża (poziomy, piony), równości  powierzchni, (prześwit pod łatą dł.2m. 

max1-2mm) 
• sprawdzenie jakości użytego materiału okładzinowego 
• sprawdzenie właściwości zastosowanych zapraw 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin (szerokość, prostolinijność,pion, poziom) 
• staranność wykończenia, przycięć i.t.p. 
• zgodność wykonania z projektem 

Badania w czasie wykonywania robot 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna  
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
 
W szczegolności powinna być oceniana: 
- rowność powierzchni płyt, 
- dokładność montażu 
-  równość i dokładność wykonania konstrukcji , wymagany rozstaw konstrukcji 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałow powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7. Jednostka obmiaru  – (m2) okładziny 
 

8. Odbiór robót  
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane  
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami j.w. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
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Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchnie, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej –nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego –nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
• poziomego –nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany,belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
 
Odbiór płyt sufitowych i ściennych: 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór,  
który powinien objąć następujące zagadnienia: 
•sprawdzanie liniowości montażu płyt, 
•sprawdzanie dokładności wykonania obróbek krawędzi płyt, 
•sprawdzanie wypoziomowania sufitu 
•sprawdzanie szerokości szczeliny pomiędzy płytami –w systemie DG powinna wynosić ona 8 mm. 
Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 
Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót: 
•zatwierdzoną dokumentację techniczną, 
•oznaczenia CE, 
•świadectwo pochodzenia materiału. 
 

9. Podstawa płatno ści  
(m2) okładziny zgodnie z obmiarem robót 

 
10. Przepisy zwi ązane 

• PN-70/B-12016 – Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.  
• PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
• PN EN 197 1:2002 Cement. Skład,wymagania i kryteria zgodnoś i dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
• PN B 30000:1990 Cement portlandzki. 
• PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
• PN EN 197 1:2002 Cement.Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące elementów 

powszechnego użytku. 
• PN 97/B 30003 Cement murarski 15. 
• Informator Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo kartonowych w budownictwie"—  
      wydanie IV Kraków 1996 
• Instrukcja montażu płyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r. 
• PN –EN 13501-1 –Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku. Cz.1 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
• PN –EN ISO 11654 –Wskaźnik pochłaniania dźwięku. 
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• PN –EN 13964 –Sufity podwieszane wymagania i metody badań. 
• PN –EN 12354-6 –Akustyka określania właściwości akustycznych budynków na podstawie 

właściwości elementów. Cz. 6 Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach. 
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ROBOTY SZKLARSKIE I STOLARSKIE             CPV:45420000-7,45421100-5,  

  45421110-8,45421125-6 
 

1. Przedmiot S.T.  
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szklarskich i stolarskich 

 
       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 
 

       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   okna, naświetla, drzwi  zewnętrzne w budynku 

         -    parapety 
         -    drzwi wewnętrzne  i okno podawcze w strefie wejściowej (recepcja) 

                  Roboty obejmują zamontowanie okien i drzwi  
(skrzydła + ościeżnice) łącznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetów,  

 
2. Materiały (elementy)  

-   naświetle w oprawie aluminiowej 
-   drzwi aluminium przeszklone , szkło bezpieczne 
-   ościeżnice stalowe ocieplone 
-   pianka poliuretanowa 
-   obróbki blacharskie (parapety) 
-   łączniki, śruby, wkręty 
-   naświetla poliuretanowe 
 

UWAGA: WSZYSTKIE SZYBY ZESPOLONE OBUSTRONNIE BEZPIE CZNE LAMINOWANE  KLASY P2 I 
P4, KLAMKI, ZAMKI W DRZWIACH W KLASIE C, NAWIEWNIK OKIENNY.  
 

3. Sprzęt 
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, 
spawarka, piła do metalu, giętarki do rur stalowych 

 
4. Transport  

Samochodowy, specjalistyczny do przewożenia szyb, rozładunek ręczny. 
 

5. Wykonanie robót  
Montaż stolarki okiennej, drzwiowej  
Montaż stolarki moze by prowadzony na budowie dopiero wówczas, jezeli budynek jest już 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi (budynek zabezpieczony-istniejący)  
Montaż okien wykonać po zakończeniu robót murarskich i betoniarskich, przed robotami 
termoizolacyjnymi , okładzinowymi i malarskimi. 
Ościeżnice stolarki powinny by ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i 
tymczasowo umocowane za pomoc podkładek i klinów drewnianych wbijanych przy 
narożnikach miedzy ościeżnicę a ościeże. Prawidłowość osadzania ościeżnicy musi być 
sprawdzana za pomocą poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekątnych światła ościeżnicy. 
Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej 
okna. Zamocowanie ościeżnic można wykonać : 
- za pomocą stalowych elementów kotwiących mocowanych do ściany, 
- na kotwie zabetonowanie w gniazdach ściany, 
- przez wkręcenie wkrętów przez ościeżnicę do kołków uprzednio zamocowanych w ścianie. 
Styki elementów stolarki z przegrodami budynku powinny być przykryte listwami. Szpary pomiędzy 
ościeżami a ościeżnicą należy wypełni materiałem 
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izolacyjnym (pianką montażową ). Montaż naświetli- świetlików  jeśli występują, wykonać 
analogicznie do montażu pozostałych elementów stolarki budowlanej z tym, że roboty te powinny 
być prowadzone równolegle z montażem pokrycia dachowego. 
Punkty mocowania ościeżnicy powinny się znajdować 25 cm od górnej i dolnej krawędzi, 
odległość między tymi punktami nie może być większa niż 100 cm. Punkty zamocowania 
muszą by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montażu 
okna należy zaklinować do czasu wyschnięcia pianki montażowo-izolacyjnej. Okna muszą 
posiadać wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podciśnieniowo do 
mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odległość między 
punktami nie może by większa niż 70 cm. 
 
Parapety wewnętrzne istniejące , parapety zewnętrze – ze spadkiem 1% od okna.. Mocowanie 
ościeżnic śrubami do muru.. 
Szczegóły wykończenia zgodnie ze sztuką budowlaną i z instrukcją montażu opracowaną przez 
producenta. 
 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót stolarskich: 
Roboty stolarskie muszą by wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 
stolarskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstaw do odmowy przyjęcia prac 
stolarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegaj powyższym warunkom i 
muszą by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

6. Kontrola jako ści  
Polega na sprawdzeniu : 
-   elementów w zakresie zgodności z PN i z dokument.proj. 
-   świadectw dopuszczalności i atestów 
-   rodzaju zastosowanego szklenia 
-   prawidłowości osadzenia parapetów 
-   prawidłowości uszczelnienia i izolacji 
-   estetyka obróbek i wykończenia 
-   prawidłowości osadzenia skrzydeł i łatwość ich otwierania 
-   dokladności montażu poszczególnych elementów konstrukcji, 
-   jakości stolarki budowlanej. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót stolarskich z przepisami BIOZ. 

7. Jednostka obmiaru  – (m2) elementu, (m2) okna, drzwi, 
  
8. Odbiór robót obj ętych S.T.  

-   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
    do dziennika budowy 
-   Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót  

 
9. Podstawa płatno ści  

(m2) zamontowanego elementu łącznie z obróbką,  
 

10. Przepisy zwi ązane 
• PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
• PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podział. 
• BN 67/6118 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
• PN C 81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
• PN C 81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
• PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
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• Instrukcje producentów 



 
deem  Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                                            
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZ ĘDU GMINY W STRACHÓWCE 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH       ROBOTY MALARSKIE  
 
 

 
ROBOTY MALARSKIE         CPV:45442100-8 
 

1. Przedmiot S.T.  
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych. 
 
       1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 

1.1. 
 

       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   sprawdzenie równości i czystości tynków i gładzi 
                  -   sprawdzenie wilgotności tynków 
                  -   sprawdzenie zakończenia robót tynkarskich po robotach instalacyjnych 
                  -   wykonanie gruntowania i 1-go malowania 
                  -   wykonanie 2-go malowania 
                  -   oczyszczenie elementów stalowych 
                  -   malowanie elementów stalowych farbą podkładową 
  -    malowanie elementów stalowych farbą olejną matową  
  -    malowanie konstrukcji stalowej 
  -   malowanie barierek schodowych i pochylni 
                
2. Materiały  

-   podkład gruntujący 
-   farba emulsyjna akrylowa matowa wewnętrznego stosowana (kolory zgodnie z proj.) 

                  -   farba olejna matowa wewnętrznego stosowana (do lamperii i do metalu) 
                  -   farba olejna matowa zewnętrznego stosowana (do metalu) 
                   
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb emulsyjnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
 
Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
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3. Sprzęt 

Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pędzle, ławkowiec, pomost 
rusztowaniowy 

 
4. Transport  

Dowóz dowolnym środkiem transportu, transport wewnętrzny ręczny 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. Wykonanie robót  
Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.  Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
Polega na sprawdzeniu 
-   gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy) 
-   braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń 

i poprawek 
-   prawidłowości faktury 
-   zmywalności powłok, odporności na zmywanie (wyjątek ingerencji spirytusu), 

odporność na tarcie i szorowanie 
-   powłoka powinna dawać aksamitno matowy wygląd  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7. Jednostka obmiaru  – (m2) powierzchni 
 

8. Odbiór robót obj ętych S.T.  
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy 
-   sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów 
-   sprawdzenie przyczepności powłok 
-   sprawdzenie nasiąkliwości warstwy gruntującej 
-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem 
-   sprawdzenie odporności na ścieranie i zmywanie 

 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. Podstawa płatno ści  

Za (m2) zgodnie z obmiarem robót 
 

10. Przepisy zwi ązane 
• PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
• PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 
• PN-80/6117-05 Farby do malowań wewnętrznych 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
• PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
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ROBOTY ŚLUSARSKIE         CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3 
 

1. Przedmiot S.T.  
      1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich 
 
      1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 
 

      1.3.Zakres robót objętych S.T.: 
                 elementy stalowe wykończenia obiektu, tzn.  
              -   wykonanie poręczy i barierek  schodów 
              -   wykonanie krat stalowych zewnętrznych okien 
                  
2. Materiały  

-   rury stalowe okrągłe 
-   rury stalowe prostokątne 
-   profile stalowe zgodnie z rys. konstrukcyjnym 
-   płaskowniki 
-   kotwy stalowe  
-   elektrody spawalnicze 
-   śruby, wkręty, zawiasy itp.  
-   pręty stalowe 
-   farby podkładowe i wierzchnie 
    

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów polskich i zagranicznych, 
dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa ”B” lub, dla których dokonano oceny 
zgodności z PN lub z odpowiednią aprobatą techniczną. 

 
3. Sprzęt 

Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urządzenie do cięcia metalu, giętarka do 
metalu 

 
4. Transport  

Samochodowy, ręczny 
 

5. Wykonanie robót  
-   przygotowanie podłoża pod montaż elementów stalowych 
-   pocięcie elementów stalowych na odpowiednie długości 
-   uformowanie właściwego kształtu elementu na giętarce 
-   zespawanie odpowiednich elementów 
-   oczyszczenie elementów z rdzy i tłuszczu 
-   pomalowanie farbą podkładową 
-   pomalowanie farbą olejną matową 
-   przykręcenie elementów wykończeniowych ( pokrycia,itp.) 
-   demontaż elementów do renowacji 
-   piaskowanie elementów poddanych renowacji 
-   mocowanie elementów po renowacji  
 

Montaż ślusarki drzwiowej i okiennej  
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ościeży, 
– możliwość mocowania elementów stalowych do ścian, 
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Kotwienie na istniejące lub nowe  
kotwy stalowe . Zamiast kotwienia dopuszcza się 
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osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych ( w miejscach 
gdzie istnieje taka możliwość)  
Osadzenie elementów stalowych powinno być trwałe uniemożliwiające wyrwanie, uszkodzenie itp.  
 
Montaż balustrad i barierek 
Wbudować należy kompletnie wykończone balustrady o konstrukcji z prętów stalowych 
nierdzewnych zakończonych podchwytem wg projektu. 
 
Balustrady osadzić w stopnicach, posadzkach i ścianach tak by ukryć miejsca osadzenia. 
Wysokość balustrad musi mieć 110 cm licząc od poziomu posadzki. 

 
6. Kontrola jako ści robót  

Polega na sprawdzeniu : 
-   estetyki wygięcia i wykończenia elementów 
-   prawidłowości i estetyki wykonania spawów 
-   prawidłowości pomalowania (gładkość powierzchni  
    i równomierność nałożenia farby) 

 
Badania przed rozpoczęciem robót 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 
części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokołów odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Po osadzeniu balustrad dopuszczalne odchylenie od pionu nie może przekroczyć 2mm na 
1m wysokości.  
Kontrola, jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie, jakości materiałów, z których zostały wykonane balustrady, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych, 
- sprawdzenie gładkości pochwytu  
 

7. Jednostka obmiaru   -  (kg) obrobionej stali, (m) balustrad, barierek, (szt) ościeżnic 
 

8. Odbiór robót obj ętych S.T.  
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy i rysunków w 
projekcie. 
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 
Budowlanego. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli 
wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatno ści  

Za (kg) wmontowanej stali, (m) balustrad, barierek, (szt) ościeżnic 
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10. Przepisy zwi ązane 

• PN-67/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
• PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
• PN-M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
• PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE    CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9 
 

1. Przedmiot S.T.  
1.1.  Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z     
wykonaniem zadania.  

 
1.2.  S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
       1.3.   Zakres robót objętych S.T. 
-  montaż elementów elewacyjnych 
 
2. Materiały (elementy)  
-   elementy elewacyjne  
-Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych. 
 
Materiały montażowe: 
- kleje, pianki rozprężne 
- papier ścierny, rozpuszczalnik, pędzle 
- wkręty do drewna i metalu, gwoździe ocynkowane, 
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. Sprzęt 
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
wkretarka, wkręty,  
 
4. Transport  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót  
-  zamocowanie elementów elewacyjnych (typu tablice, logo, lampy itp.) 
- zamocowanie elementów wykończeniowych i wyposażeniowych na zewnątrz budynku 

 
 

6. Kontrola jako ści  
Polega na sprawdzeniu : 
-   sprawdzenia jakości wykonanych prac elewacyjnych 
-   staranności zamocowania tablic, lamp, logo itp.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Ocena jakości powinna obejmować : 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości  
• sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
• sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
• sprawdzenie prawidłowości i równości wykonania  
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
• Sprawdzenie estetyki wykonania 
 
7. Jednostka obmiaru  –, (szt) elementów 
 
8. Odbiór robót obj ętych S.T.  
       -   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
           do dziennika budowy 
 
 
9. Podstawa płatno ści  
 (m2) okładziny, posadzki, elementy elewacyjne, (szt) logo, tablice, szyldy, lampy 
 
10. Przepisy zwi ązane 

• instrukcje producentów 
• PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 
• Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, 
• inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE         CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8 
 

1. Przedmiot S.T.  
       1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rusztowaniowych dla realizacji zadania. 
 

       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt..1.1. 

 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   transport z bazy na plac budowy 
                  -   ustawienie pomostu na stanowisku roboczym 
                  -   umocowanie wózka do podłoża 
                  -   umocowanie rusztu do ściany  
                  -   zabezpieczenie siecią odgromową 
                  -   podłączenie do źródła zasilania 

 
2. Materiały  

Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe 
i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, 
podkłady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane 

 
3. Sprzęt 

Mechaniczny pomost roboczy, Elektronarzędzia, złącza wzdłużne, klucze do śrub. 
Stosowane rusztowania winny posiadać atest bezpieczeństwa „B”. 

 
4. Transport  

Samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń 
 

5. Wykonanie robót  
Wykonanie robót związanych z montażem rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
producenta rusztowań tzn. DTR. 
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ściany budowli, 
dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej” dla której rozstaw stojaka wynosi 2,0 
m w kierunku podłużnym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji 
rusztowania winna wynosić 2,0 m wyjątkowo 1,80. 
Stężenia poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 
nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację 
nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 
Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji 
rusztowania a odległość między polami stężeń nie może być większa niż 10 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona w ściany lub mocowana do stałych elementów 
budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły 
odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 kotwę nie może być mniejsza niż 2,50 kN. 
Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym 
odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w pionie na 
wysokości wieńca. Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m. 
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek 
przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa 
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być 
uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. 
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6. Kontrola jako ści robót  

-   sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoża 
-   posadowienia rusztowania 
-   zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z aktualną PN 
-   zakotwień 
-   wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do 

użytkowania 
Z badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowana 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do użytkowania. 
 

 
7. Jednostka obmiaru  – 1-no stanowisko ustawienia 

 
8. Odbiór robót S.T.  

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdza prawidłowość wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta 
rusztowań oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. 

 
9. Podstawa płatno ści  

Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych 
 

10. Przepisy zwi ązane 
• PN-74/B-02009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – stałe i zmienne. 
• PN-70/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – obciążenia wiatrem. 
• PN-55/E-05003 – Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych. 
• PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. 

Ogólne wymagania i badania. 
• PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. 

Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
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ROBOTY TERENOWE I NAWIERZCHNIOWE    CPV: 45213300-9,45112720-8, 
                                                                                           45112710-5, 45342000-6,    

        45421148-3, 45212221-1,                                         
        45236110-4 

 
1.     Przedmiot S.T.  

1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z 
wykonaniem zadania.  

 
1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 

      - odtworzenie uszkodzonych fragmentów podczas prac termomodernizacyjnych  
 
 
2. Materiały (elementy)  
-   płyty chodnikowe betonowe, kostka betonowa 
 
3. Sprzęt 
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
wkretarka, wkręty, betoniarka, zagęszczarka mechaniczna, dźwig, sprzęt ogrodniczy,    
 
4. Transport  
ręczny, mechaniczny 
 
5. Wykonanie robót  
-  ponowne ułożenie zdemontowanych lub uszkodzonych podczas prac budowlanych 
fragmentów utwardzenia terenu  

 
Nawierzchnia z kostki betonowej 
Kostkę betonową należy układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej . Grubość podsypki 
po zagęszczeniu nawierzchni powinna wynosić 4cm. 
Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów 
nie może przekraczać 2mm. Powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3 – 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń. Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna 
powierzchnia znajdowała się 1 cm powyżej powierzchni krawężnika.  
Kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu. Szerokość spoiny na odcinkach 
prostych powinna wynosić 3 mm. Wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ 
szerokości. 
Elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, 
jednak były nie szersze niż 9 mm. Spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być 
zamulone piaskiem na pełną grubość elementu. 
Ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłona z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
niższej ku wyższej położonej w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu szczeliny należy 
uzupełnić piaskiem. 

 
Nawierzchnia z płyt betonowych 
Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie płyt tylko z jednego 
źródła dostaw, a podczas układania należy brać płyty  z minimum trzech palet i układać raczej w 
pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni. 
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Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, 
ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu budowy. 
Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w 
budownictwie drogowym. 
Piasek do wypełniania spoin między płytami powinien być czysty i drobny. 
Po ułożeniu płyt betonowych  należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą warstwą 
gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić 
kostki. Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą 
szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 
 
 

6. Kontrola jako ści  
Polega na sprawdzeniu : 
-   nadaniu prawidłowych spadków 
-   staranności ułożenia 
 
7. Jednostka obmiaru  – (m2) płyty betonowe, kostka betonowa 
 
8. Odbiór robót obj ętych S.T.  

-   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 
9. Podstawa płatno ści  
 (m2) płyty betonowe i kostka betonowa  
 
10. Przepisy zwi ązane 

• instrukcje producentów 
• PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
• PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
• PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren 
• PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 
• PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności 
• PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych –piasek 
• BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
• PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
• Aprobata techniczna na płyty betonowe 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 
 
 


